УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства города Москвы

______________________ А.Б.Зотов 
«_____»_________________2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Общие требования к предмету размещения государственного заказа:
	Полное наименование работ
	Выполнение работ капитального характера на территории парка КНР в целях создания условий для организации досуга и отдыха  населения (ЗАО)

	Площадь объекта  
	Уточненная проектом площадь объекта - 14,0га

	Требования к составу и содержанию работ
	В рамках рабочего проекта  и в соответствии с выполнением распоряжения Правительства Москвы от 25.01.2011г. №44-РП « О мерах по организации летнего отдыха населения города Москвы в 2011г.»  необходимо проведение  следующих видов работ:
- устройства:

- пункта охраны общественного порядка – 1шт;

- велосипедных маршрутов на территории парка с приспособлением в зимний период под лыжные трассы - 3000м.п.;

- элементов зимнего отдыха (хоккейная коробка-каток - 2шт., горки-2шт.);

- спортивных площадок (волейбольные- 2 щт., футбольное поле – 1 шт., теннисные корты - 2 шт.);

- детских игровых площадок- 3 шт.;

-  наружного освещения парка, освещение и подсветка всех объектов отдыха в соответствии с техническими условиями 

- размещения:

- туалетов на территории парка- 1 шт.;

- парковок у входов в парк на прилегающей территории- 2 шт./ 150маш./мест.;

- площадок для мелкорозничной торговли и общественного питания-1 шт.;

- площадок для аттракционов-1 шт.;

- площадок для  установки пункта проката инвентаря-1шт.;

- приспособление инфраструктуры  парка для маломобильных групп населения;

Вырубка и пересадка деревьев

Посадка деревьев и кустарников, устройство цветников

Ремонт газона 

Устройство  дорожно-тропиночной сети и площадок с покрытием из гранитной и бетонной  плитки,  спецсмеси, с использованием синтетических травмобезопасных покрытий, из террасной доски "Экспресвуд"

Устройство оградительных столбиков и газонного ограждения

Устройство лестничных сходов

Установка МАФ

Изготовление паспорта объекта после завершения выполненных работ.

	Функциональные особенности
	Работы производить в соответствии:

- с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы             (№ 743-ПП от 10.09.02г. с изменениями  от 27.02.07г.  № 121-ПП,  от 14.04.2009г.  № 290-ПП и от 11.05.10г. № 386-ПП)

- согласно СНиП IV-2-82 часть IV
СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»
- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение 

	Место проведения работ
	г. Москва, ЗАО, парк КНР.


	Сроки исполнения государственного заказа
	Начало: с момента  подписания контракта обеими сторонами

Окончание проведения ремонтных работ – 01.07.2011 г., срок выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями до 31.10.2011г.

	Требования безопасности
	Обеспечить в период производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и охране окружающей среды.

При проведении озеленительных работ должно соблюдаться «Положение об организации работы по охране труда в системе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР», утвержденное приказом  по МКХ РСФСР от 22.01.76 № 43.

К работам  допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, инструктаж оформляется документально.


	Привлечение субподрядчиков
	В  случае необходимости выполнения работ силами субподрядных организаций, необходимо информировать  заказчика об объемах и привлекаемых субподрядных организациях. 

	Сметная документация
	прилагается

	Требуемые лицензии или сертификаты
	 Сертификаты на применяемые материалы, в том числе на почвогрунт, в соответствии со сметой, предоставляются  Заказчику непосредственно перед началом выполнения работ. Посадочный  материал должен поступать только из питомников и отвечать  требованиям по качеству и параметрам,  установленным государственным стандартом (приложение 2а-2е  постановления  от 10.09.02г.  ПМ (№ 743-ПП от 10.09.02г. с изменениями  от 27.02.07г.  № 121-ПП,  от 14.04.2009г.  № 290-ПП и от 11.05.10г. № 386-ПП)) и  согласован с Заказчиком.

Почвогрунт, поставляемый на объект озеленения и благоустройства, должен соответствовать нормативным требованиям к почвенным грунтам, установленным постановлением Правительства Москвы от 08 сентября  2009 г. № 973-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 июля 2004г. № 514-ПП «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве»    
Копия свидетельства, выданного саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в состав разрешительной деятельности в обязательном порядке должны входить:

3.7.  Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
Копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности.
В лицензии должны быть указаны следующие виды отходов: отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме.  

Место осуществления лицензируемого вида деятельности: г. Москвы и Московская область;

	Гарантийные обязательства
	В течение 3-х (трех) лет  с момента подписания акта приемки в эксплуатацию (кроме уходных работ за зелеными насаждениями).

	Дополнительные условия
	Подрядчик несёт ответственность за качество применяемого посадочного материала и поставляемого почвогрунта

	Условия исполнения контракта
	В случае изменения  потребности в выполнении однородных видов работ возможно перераспределение объемов таких работ без изменения их стоимости (равноценные работы). 

	Порядок допуска к производству работ
	- к работам приступить после получения согласованных заказчиком и эксплуатирующей подрядной организацией схем расположения аварийных участков и элементов благоустройства, их спецификаций, эскизов, чертежей  расположения МАФ.

- обеспечить производство работ в строгом соответствии с эскизами, чертежами. Изменения эскизов и чертежей не допускается. 

- до начала производства работ оформить акт охраны зеленых насаждений, находящихся в зоне производства работ, предоставить сетевой график производства работ, составленный совместно с балансодержателями инженерных коммуникаций, находящихся на территории объекта

	Порядок производства и сдачи выполненных работ
	 - обеспечить выполнение работ в соответствии с СНиП III-10-75, 1997 г. «Благоустройство территорий»  раздел 6, с «Правилами создания, содержания и охраны зелёных насаждений             г. Москвы» раздел 4.1 «Содержание деревьев и кустарников», 

- вести работы в согласовании с другими подрядчиками, работающими на данном объекте

- при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений

- нарушения, не требующие последующего согласования, устранять в течение 2-х рабочих дней, включая день выявления нарушения

- при завершении работ, предъявить работы представителю территориального экологического контроля ДПиООС в течение 5-ти календарных дней с составлением акта обследования выполненных работ

- при применении почвогрунтов при производстве основных или восстановительных благоустроительных работ обеспечить соответствие грунтов экологическим требованиям, подтверждаемых соответствующими лабораторными анализами проб грунта:
- копию санитарно-эпидемиологического заключения ТУ Роспотребнадзора по городу Москве;

- копию сертификата соответствия «Экологичные почвенные грунты»   «Московского экологического регистра»; 

- протокол испытаний почвогрунта аккредитованной испытательной лаборатории;
- сдача выполненных работ заказчику с последующей передачей  в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованием и условиями государственного контракта, с «Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»

- предоставить при сдаче выполненных работ всю исполнительную документацию согласно требованиям СНиП, МГСН, Мосгосстройнадзор, Постановления правительства Москвы № 743-ПП от 10.09.2002 г. и эксплуатирующей организации сброшюрованную и скомплектованную в папки с приложением перечней передаваемой документации.

- все Акты на скрытые работы, все исполнительные схемы должны быть подписаны руководителями и заверены синими печатями.

- согласовывать с Заказчиком применяемые материалы.

Подрядчик:

-  несет ответственность за все нарушения,

допущенные им при производстве работ на Объекте с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных органами ОАТИ, Мосгосстройнадзора и другими контролирующими органами и устраняет эти нарушения с предъявлением, контролирующим органам документов, подтверждающий факт устранения этих нарушений.

- обеспечивает выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

- обеспечивает содержание и ежедневную уборку той части строительной площадки, на которой проводятся работы, с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту колес выезжающего строительного транспорта.

- обеспечивает весь свой персонал, работающий на строительной площадке, необходимой спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой. 

- до подписания Акта окончательной сдачи-приёмки Работ вывозит за пределы Объекта собственные и арендованные строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество. 

- при сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения выполняемых работ на Объекте кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты подписания Акта окончательной сдачи-приёмки работ.

- своевременно за свой счет устраняет некачественно выполненные работы в период действия Госконтракта. 

- немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, жизни и здоровью работающих на Объекте людей, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

- Работы, выполненные с изменением и отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

- Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2  не является актом окончательной сдачи приемки результата работ по госконтракту, так как подписанная Сторонами форма КС-2 подтверждает только объем фактически выполненных Подрядчиком работ за определенный период и не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных работ, в том числе при подписании формы КС-2 без надлежащей проверки. (п. 12, 13, 18 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 января 2000 г. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда". 

- Окончательная сдача и приемка Работ производится после устранения выявленных дефектов и после полностью выполненных работ путем подписания Сторонами двустороннего Акта окончательной сдачи-приёмки Работ по Госконтракту, который подтверждает принятие Заказчиком результата работ по Госконтракту (п. 1 ст. 740 ГК РФ). 

- Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время при производстве работ на Объекте. 

- Подрядчик ведет ежедневные записи в журнале производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

- В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

- Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов их освидетельствования. Подрядчик письменно, за 2 (два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Готовность подтверждается Актом освидетельствования скрытых работ (на завершенный процесс). 

- Если результат скрытых работ не принят Заказчиком, или он не был информирован об их готовности, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

- Немотивированный отказ от подписания Акта представителем Подрядчика не допускается.

- В случае отсутствия представителя Подрядчика на Объекте, в нарушение условий предыдущего пункта  тех. задания, или немотивированного

отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, подписание которых возникает в результате реализации настоящего тех. задания, в нарушение условий настоящего пункта  тех. задания, Акт составляется в одностороннем порядке, без участия представителя Подрядчика и будет иметь юридическую силу.

- Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

- Если в период гарантийного срока или в период выполнения работ по настоящему Госконтракту будут обнаружены и документально подтверждены некачественно выполненные работы, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 7 дней с момента письменного обращения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков. 

- Для участия в составлении Акта, определяющего некачественно выполненные работы, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения некачественно выполненных работ. 

1.1. - В случае возникновения между Сторонами разногласий о некачественно выполненных работах, Стороны назначают экспертизу. Заключение экспертизы является обязательным для каждой из Сторон.  Расходы на экспертизу несет Исполнитель.

- В случае отказа Подрядчика от устранения некачественно выполненных работ Заказчик вправе привлечь другую организацию на выполнение данных работ. При этом Подрядчик возмещает Заказчику понесенные им расходы на оплату работ по устранению некачественно выполненных работ

- Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ , возмещается  Исполнителем.

- В случае повреждения зеленых насаждений по вине Подрядчика при выполнении работ,  Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

- При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежащих третьим лицам, а так же не допустить загрязнения существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц самостоятельно в полном объеме возместить причиненный ущерб (восстановить возможные разрушения, повреждения).

- Все  спорные  вопросы,  возникающие в процессе оценки качества работ,  должны решаться с привлечением представителей руководства Заказчика и Подрядчика.

- После завершения выполнения работ, предусмотренных сметой, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ. В течение 1 рабочего дня представляет Заказчику  комплект отчетной документации:

- техническую документацию, по которой производились работы, в том числе накладные и счета-фактуры на применяемые материалы по счету поставщика;
- разрешение на размещение грунтов и строительного мусора;

- акт приемки территории перед началом работ с фотофиксацией;

- карантинный сертификат на посадочный материал, в том числе, на выращенный за пределами Российской Федерации, если он ввезен из других областей кроме Московской, с приложением фитосанитарного обследования;

- акт оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению;

- акт сдачи-приемки работ, а также справку о стоимости выполнения работ, оформленные по формам КС-2 и КС-3 в соответствии с постановлением Российского статистического агентства от 11.11.1999г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- исполнительную схему.

- акт приживаемости

Подрядчик обеспечивает выполнение, уходных мероприятий – полив, оправка деревьев и кустарников, рыхление и прополка лунок, осмотр,  в срок до 31.10.2011г.

Сдача выполненных работ. 

Работы на объекте завершены после передачи выполненных работ эксплуатирующей организации по акту приемки в эксплуатацию, акту ОС-3.

- Вновь смонтированные установки освещения передаются  Исполнителем на баланс и в эксплуатацию ГУП «Моссвет» по форме  ОС-3.


И.о. генерального директора ГУ «Мосзеленхоз»                                  В.Н.Ворожейкин 
